

特定鉱害復旧事業設計書

部 長		主 幹		経過業務 G			
設 計 年 月 日	平 成 21 年 10 月			業 務 概 要	工事内容 ・機械掘削工 ・捨石工 ・コンクリートスラブ工 ・排水工 ・排水試験工 ・雑工		
炭 鉱 名	小 田 炭 鉱						
業 務 名	平成21年度特定鉱害復旧事業						
業 務 場 所	福島県いわき市好間町籬地内						
業 務 費	-----円						
予 算 科 目							

設計総括表

純 工 事 費	-----		
現 場 管 理 費	-----		
一 般 管 理 費	-----		
小 計	-----		
消 費 税	-----		
合 計	-----		

特定鉱害復旧事業(小田炭鉱:籬地区)

1. 業 務 内 訳

内 訳

項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費	1.0	式			
現場管理費	1.0	式			
一般管理費	1.0	式			
工事価格					
合 計					

工事明細書(1/3)

内 訳

費 目	工 種	種 別	細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本 工 事 費	土 工							
		機 械 掘 削	BH0.6m3級	113.2	m ³			
		埋 戻 工	流用土(土砂)	10.0	〃			
		捨 石 工	φ150~200	72.5	〃			
		表 面 均 し	φ150~200	60.0	m ²			
		残 土 処 分	DT11t・10km以内	102.1	m ³			
	コンクリートスラブ工							
		コンクリートスラブ工		1.0	式			
	排 水 工							
		場 所 打 水 路 工	U-350×300	11.7	m			
		暗 渠 工 (場 内)	波状管(有孔管φ450)	5.0	〃			
		暗 渠 工 (場 外)	硬質塩化ビニル管φ450	11.5	〃			
	合流部柵設置工							
		合流部柵設置工		1.0	式			

工事明細書(3/3)

内 訳

費 目	工 種	種 別	細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費計							
	共通仮設費							
		共通仮設費			%			
		事業損失防止施設		1.0	式			
	指定仮設	泥水処理工	水槽10m3据付・撤去	2.0	箇所			
		交通誘導員	90日×0.58≒52日×2名	104.0	人			
		家屋等調査		1.0	式			
	純工事費計							
	現場管理費				%			
工事原価計								
	一般管理費				%			
	工事価格							
	消費税				%			
	合 計							